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1

Esošā jumta seguma labošana. Ēkai ir noslīdējušas un 

saplīsušas šīfera gludās loksnes, aptuveni 3% apjomā no 

jumta seguma. m² 302,4

2
 Jumta kores uzstādīšana. Kores elementi sabojājušies 50% 

apjomā m 24

3

Jumta koka detaļu (latojums, dēlīšu apšuvums gala 

sienām) nomaiņa, kur tās ir lietus ietekmē sabojājušās. m3 1,0

4

Esošo akmens mūra ārsienu un starpsienas labošana. 

Mūrjavas aizpildīšana spraugās. Izbirušo akmeņu 

iemūrēšana. m² 297

5

Logu atjaunošana. Ir esošās logu ailes. Loga rāmju 

remonts. Iestiklošana. gab 8

6

Esošo ieejas vārtu remonts. Izņemšana, saremontēšana, 

uzstādīšana atpakaļ. gab 2

7

Esošās betona grīdas atjaunošana. Sadrupušo vietu 

iztīrīšana, izlīdzinošās betona kārtas ieklāšana. m² 168

8 Plauktu izgatavošana, uzstādīšana. H 3m m² 120

Kopā: -        -          -       -      -            

Virsizdevumi % -            

Peļņa % -            

Darba nosaukumsNr.p.k

D
a

u
d

z
u

m
s

Vienības izmaksas Kopā uz visu apjomu
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Vispārējie remonta darbi
(darbu nosaukums)

BŪVDARBU APJOMI

Kalnienas vērtību šķūnis
                             (būves nosaukums)
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Kopā -            

PVN % 21,0 -            

KOPĀ -            

Piezīmes

Izpildes termiņš: 4 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

Piedāvājumu sagatavoja: _____________________________

1. Būvuzņēmējam pirms piedāvājuma iesniegšanas, kopā ar Pasūtītāju, apsekot objektu.
2. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā 

sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā 

apmērā.


